

回 答 書

令和7年7月4日

社会福祉法人 山形県社会福祉事業団

工 事 名 (仮称)コロニー希望が丘(長井)移転改築工事

質問書に対する回答は下記のとおりです

番号	図面 No.	質 問 事 項	回 答
1	A-02	建設発生土の処理について、特記仕様書では場内敷き均し、構外指示の場所に搬出と2種類に○印が明記されておりますが、処理施設名が記載されております。施設は許可を有する施設に搬出し、現行法令に準拠した処理としての費用を見込んでおります。処理にかかる価格は適正な内容で見込まれていると考えて宜しいでしょうか。(盛土規制法等に準拠)	(株)手塚建材の残土処理場で考えております。 (砕石採取部分への埋戻しで県の許可を得ている) 住所:長井市寺泉3927-5
2		昨今、著しい建設物価上昇が生じております。前年同期比で10～25%の上昇が続いている工種・材料もあり、当社の調達実績でも同様の傾向が確認されております。このような急激な市場価格上昇は、どの程度見込まれているでしょうか。可能であれば積算時期と使用単価をご教示ください。	見積徴収時期:令和7年3月～5月 刊行物の時期:建築施工単価 2025年1月(冬号) 建築コスト情報 2025年1月(冬号) 建設物価 2025年3月 積算資料 2025年3月 になります。